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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS DE “RENOVACION DEL PAVIMENTO DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE ALBUDEITE”.

I.  DISPOSICIONES GENERALES
1. OBJETO DEL CONTRATO

1.1.  Objeto de la prestacion.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la “Renovacion del pavimento del
Poligono Industrial de Albudeite” en aras de rehabilitar las menoscabadas infraestructuras del Po-
ligono Industrial sito en el Término Municipal de Albudeite, conforme a las caracteristicas que
figuran en el proyecto técnico.

La ejecucion de esta actuacion se encuentra subvencionada en parte, en virtud de la Orden de 20
de diciembre de 2021 de la Consejeria de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocia por la que
se aprueban las bases reguladoras del programa de ayuda para la dotacion y rehabilitacion de
parques empresariales, modificada por Orden de 23/11/2022, BORM N¢ 283, de 9 de diciembre
de 2022, y por Orden de 25/04/24, BORM n2 106 de 25/05/24, de la Consejeria de Economia,
Hacienda y Empresa y posterior convocatoria de ayudas para la dotacion y rehabilitacion de
parques empresariales (BDNS 778460) cuyo extracto fue publicado en el BORM n? 201 de 29 de
agosto de 2024, mediante Resolucién General de Concesién y Desestimacién de Solicitudes de
ayudas de la Presidencia del Instituto de Fomento de la Regiéon de Murcia de del PROGRAMA DE
AYUDAS DIRIGIDAS A LA DOTACION Y REHABILITACION DE PARQUES EMPRESARIALES de fecha 24

conformidad con lo establecido en el articulo 99.3 LCSP.
1.2. Necesidades administrativas a satisfacer.
Las necesidades a satisfacer con el presente contrato se corresponden con el precario estado en

el que se encuentra el pavimento del Poligono Industrial, con el fin de rehabilitar el mismo e
incrementar el tejido empresarial del municipio.
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1.3.  Calificacidn del contrato.

El contrato objeto de licitacion tiene la calificacién de contrato obras, de conformidad con lo
establecido en el articulo 13 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

2. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

2.1. Régimen juridico del contrato.

La Sociedad Urbanistica de Albudeite, S.L., es una sociedad participada en cuanto un 100 % por el
Excmo. Ayuntamiento de Albudeite. El hecho de que mas del 50 % de su Capital Social esta titulado
por una Administracion Publica conlleva que a la citada Sociedad se le califique como una Sociedad
dentro del Sector Publico y por tanto se encuentra incluida en el ambito subjetivo de aplicacidn
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, regula los procedimientos de
contratacion de aquellas entidades del sector publico como es la Sociedad Urbanistica de
Albudeite, S.L., en funcién de la naturaleza juridica de las mismas y de los contratos que celebren.

De acuerdo con los criterios establecidos en la mencionada ley, esta entidad es un ente del sector
publico ya que su objeto social tiene por fin satisfacer el interés general.

La Sociedad Urbanistica de Albudeite, S.L., debera tramitar los expedientes de contratacion que
licite con arreglo a lo dispuesto en la citada Ley, conforme estable el Manual de Instrucciones de
Contratacion de la Sociedad Urbanistica de Albudeite, S.L., aprobado la Asamblea General de fecha
4 de febrero de 2026.

Por tanto, el presente contrato tiene caracter privado, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 26.1.c de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo

720 14/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).
[3,°S

formalizacion del contrato.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por las instrucciones de contratacion, la

LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009); por el Reglamento
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General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la LCSP.

Supletoriamente, se aplicardn las restantes normas de privado y administrativo.

2.2.  Prerrogativas de la Sociedad Urbanistica de Albudeite, S.L.

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el érgano de
contratacion ostenta la prerrogativas que le atribuyen las instrucciones internas de contratacién
y la Ley de contratos del sector publico en aquello que le sea aplicable.

2.3.  Jurisdiccién
Todas las cuestiones o divergencias que puedan surgir en relacion con la preparacién vy
adjudicacion del contrato concertado por la Sociedad municipal al amparo del presente pliego se
resolveran en via administrativa, y una vez agotada, por la jurisdiccion contencioso-administrativa.
y Derecho Privado.

En cuanto a las cuestiones relativas a la ejecucidn, efectos y extincion se rigen por las instrucciones ‘
|
|

2.4. Recursos administrativos contra los acuerdos dictados en el procedimiento de
adjudicacion.

Los acuerdos que se adopten en la presente contratacion seran susceptibles de requerimiento

A .. . o . .
-‘Jx'"/_%ewo o recurso ante el Presidente de la Sociedad, que resolvera lo oportunos.

/-(,’-.\\
25} Deber de confidencialidad.

2

€

El contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en
los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber
se mantendra durante un plazo de cinco afios.

Por su parte, el érgano de contratacién no podra divulgar la informacion facilitada por los
empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores
deberdn incorporar en cada uno de los sobres una relacion con la documentacion a la que hayan

dado ese caracter confidencial, fundamentando el motivo de tal caracter.
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2.6.  Proteccién de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto profesional respecto a
los datos de caracter personal de los que haya podido tener conocimiento por razon de la
prestacion del contrato, obligacién que subsistird aun después de la finalizacion del mismo, de
conformidad la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y
garantia de los derechos digitales.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de
proteccién de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion del
contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera
incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacion de los servicios que se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran sujetos al estricto cumplimiento de los
documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se debera respetar
en su integridad la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y
garantia de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido
en la disposicién adicional vigesimoquinta de la LCSP.

3. DURACION DEL CONTRATO

3.1. Plazo de ejecucion de la obra.

El plazo maximo de ejecucion de las obras sera de tres meses, a contar desde el dia siguiente al
acta de replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra. El acta de replanteo sera
formalizada en un plazo maximo de 5 dias desde la adjudicacion del presente contrato.

3.2.  Cumplimiento del plazo y penalidades por demora.

E contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
)
2ddl mismo, no precisando la constitucion en mora intimacion previa por parte de la Sociedad

(2]

Municipal.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administracién podré optar, atendidas las circunstancias del caso,
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por la resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de
0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluye la indemnizacién a que la Sociedad
Municipal pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

4. REGIMEN ECONOMICO DEL CONTRATO

4.1. Tipo de licitacién

Segun lo dispuesto en el proyecto, se establece como tipo maximo de licitacion la cantidad de
199.830,58 €. Afnadiendo a la cantidad anterior el 21% del IVA vigente se obtiene un presupuesto

base de licitacion con IVA de 241.795,00 €, de los cuales 41.964,42 € corresponden al impuesto
del IVA.

4.2. Revisidn de precios

De conformidad con lo establecido en el articulo 103 y ss., en el presente caso no procede la

revision de precios.

Il. ORGANO DE CONTRATACION.

Organo de contratacién

Mesa de contratacion.

Para la adjudicaciéon del presente contrato, el drgano de contratacion estard asistido
potestativamente por la Mesa de Contratacion conforme a lo previsto en el citado Manual de
Instruccion de Contratacidn de la Sociedad Urbanistica de Albudeite, S.L., cuya composicion es la
siguiente:

Presidente Mesa: D. Jesus Garcia Martinez ( administrador Unico)
Vocal : José Juan Tomas Bayona, secretario del Ayuntamiento.
Secretario: D. Antonio Martinez Sanchez
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* Ambos funcionarios son designados por insuficiencia personal de la sociedad.
Ill. PROCEDIMIENTO DE LICITACION
5. TIPO DE PROCEDIMIENTO.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159 LCSP, el contrato se adjudicara por
procedimiento abierto simplificado y se llevard a cabo atendiendo a varios criterios de

adjudicacion.
6. PUBLICIDAD

El anuncio de licitacion del contrato de publicard en la Plataforma de Contrataciéon del Sector
Publico, desde donde se ofrecerd informacidn relativa a la convocatoria de la licitacion del
contrato, incluyendo el pliego de condiciones y el proyecto que rige la licitacion. Toda la
documentacion necesaria para la presentacién de la oferta estard disponible por medios
electronicos desde el dia de la publicacion del anuncio en dicho perfil del contratante.

v CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas
o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad
de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
con la Administracién establecidas en el articulo 71 de la LCSP y que cuenten con la solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional que se sefiala a continuacion:

1.- La solvencia econdmica para llevar a cabo el contrato objeto de licitaciéon se podra acreditar
por uno o varios de los siguientes medios:

e Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se
refiera el contrato, por importe igual o superior a 299.745,87 euros.

Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales por
importe minimo de 300.000 euros por siniestro.

ST
flg/*@:)/ La solvencia técnica y profesional se acreditara mediante la aportacion de documentacion
‘ relativa al objeto social del licitador para la ejecucion de la presente obra de urbanizacion,
debiendo tener en su plantilla un Técnico con titulacién superior (Arquitecto Superior, Ingeniero
de Caminos Canales y Puertos, etc.) con al menos 3 afios de experiencia profesional, con

compromiso formal de adscripcion del técnico propuesto, que tendra caracter de obligacion

esencial del contrato.
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Clasificacion del Contratista:

Dado el importe de ejecucién de la obra, no es obligatorio exigir clasificacion a los contratistas que
pretendan licitar las referidas obras.

8. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO.

De conformidad con el articulo 159.4 a) LCSP, todos los licitadores que se presenten a licitaciones
realizadas a través del procedimiento simplificado deberdn estar inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, en la fecha final de presentacion de ofertas
siempre que no se vea limitada la concurrencia.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACION

1.- POR MEJORAS OFERTADAS A LA EJECUCION: 45 % (45 puntos/100).

Se otorgara la méaxima puntuacién en este apartado a aquella empresa que cum-
pliendo los condicionantes establecidos, oferte sin coste para la Sociedad Urbanistica
de Albudeite, S.L., mayor superficie en metros cuadrados de firme de calzada con-
forme a las determinaciones técnicas/econdmicas previstas en el Capitulo 1.1 del
Presupuesto contemplado en el Proyecto a ejecutar.

Las ofertas se valoraran de la siguiente manera:

(i) Alimporte igual al de la licitacion: se le asignaran O puntos.

(ii) A la oferta mayor de M2 a ejecutar de Firme de Calzada; se le asignara el 100 %
de los puntos del criterio.

(iii) Al resto de las ofertas, se le asignaran los puntos mediante una interpolacion
lineal entre el 0y el 100 % de los puntos del criterio.

(iv) No se valoraran las ofertas nulas o que hayan sido declaradas temerarias o des-

proporcionadas.

Durante la ejecucion de la obra, en caso de que por necesidades de la misma la di-
reccion facultativa asi lo considere conveniente, los M2 ofertados podrd ser asimi-
lada (de forma total o parcial) en realizar otras de las unidades de obra de las con-
templadas en el proyecto original. Este cambio, en caso de llevarse a cabo, no dar3
derecho al contratista a indemnizacién alguna.
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Para expresar la mejora ofertada el contratista incluira en su oferta una reproduccion
literal del texto que se acompafia, rellenando los campos en blanco:

“La ejecucion sin coste para la Sociedad Urbanistica de Albudeite de una superficie
de ... m?2 de firme de calzada conforme al Capitulo 1.1 del Presupuesto contem-

plado en el Proyecto a ejecutar.

Las mejoras ofertadas tendrdn cardcter contractual y se ejecutardn en los términos
establecidos en el Pliego.”

2.- POR REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. 30 % (30 puntos/100).

El plazo maximo de ejecucion es de 90 dias naturales, contados desde el dia siguiente
a la firma del acta de comprobacion del replanteo.

Se valorara exclusivamente la reduccion del plazo total de ejecucion.

No se valorara el plazo de inicio por considerarse integrado en la organizacion ordi-
naria de la obra.

No se admitiran plazos inferiores a 60 dias naturales, por considerarse técnicamente
inviables.

El sistema de puntuacion sera el siguiente:

. . (90 — PO)
Puntuacionobtenida = 30 X ———
(90 — Pmin)
Donde:

= PO = plazo ofertado.
= Pmin = menor plazo admitido entre las ofertas validas.

La oferta que no reduzca el plazo obtendrd 0 puntos.

3.- POR CRITERIOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD, SUJETOS A UN JUICIO DE VALOR: 25
% (25 puntos/100).

Memoria Constructiva: maximo de 25 puntos sobre 100.
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La Memoria Constructiva es el documento que refleja el correcto enfoque de la obra

y el planteamiento realista de la misma, tanto en su planificacién territorial, como

temporal.

En la memoria deberd incluir los siguientes apartados:

(i)

(ii)

Andlisis y conocimiento del proyecto y del medio: hasta 12,5 puntos.

En este apartado se valorard el estudio y la correcta interpretacion del pro-
yecto que se pretende ejecutar. Se puntuaran aspectos tales como propues-
tas en los métodos de ejecucidn previstos, reconocimiento del terreno, iden-
tificacion de puntos criticos a considerar para una correcta ejecucién de la
obray soluciones constructivas.

Organizaciéon y ejecucion de la obra: hasta 12,5 puntos.

En este apartado, se describira la organizaciéon y ejecucién prevista para la
obra. Se valoraran los métodos constructivos para mejorar la ejecucion y la
seguridad de la obra, haciendo especial hincapié en los tramos a ejecutar de
forma compatible con la actividad empresarial que se desarrolla en el Poli-
gono actuante en aras de causar los menos perjuicios posibles a las empresas
con actividad.

La documentacion sefialada en los apartados anteriores se incluird en una Memoria

constructiva, en soporte informatico (PDF). Dicha Memoria deberd cumplir con los

siguientes requisitos:

v

El documento podra contener hasta un maximo de 10 paginas, incluyendo
opcionalmente planos/diagramas/fotos/indices/separadores/por-
tada/anexos/etc.

Las paginas deberan ser formato A4, a excepcion de los planos o diagramas,
que podran presentarse opcionalmente en formato A3.

La maquetacién del documento y el tamafio de letra empleado deberdn per-
mitir la facil lectura del mismo en los formatos de papel indicados. Para ello,
se empleard letra Arial, de tamafio minimo 10, con espaciado sencillo (inter-
lineado 1,15 cm) y margenes de, al menos, 1,5 cm, o una solucion equiva-
lente.

No seran objeto de valoracion las paginas de la Memoria constructiva presentada

que incumplan los requisitos indicados. En este sentido, cuando la Memoria
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constructiva contenga mas de 10 paginas, solo serdn valoradas las primeras 10. Igual-
mente, no se someterd a valoracion las paginas de la memoria que incumplan los
requisitos de formato o maquetacion indicados.

10. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI LAS OFERTAS PRESENTADAS SE ENCUENTRAN EN
BAJA TEMERARIA.

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presuma que es
anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el articulo 149 a los que se remite este
pligoy a las determinaciones expresadas en el Reglamento al que también se remite el pliego, la
mesa seguira el procedimiento previsto en el citado articulo, si bien el plazo maximo para que
justifique su oferta el licitador no podra superar los 5 dias habiles desde el envio de la
correspondiente comunicacion.

11. PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva se presentaran, dentro del plazo de 20
DIAS naturales contados a partir del dia siguiente al de publicacién del anuncio de licitacién en la
Plataforma de Contratacidn del Sector Publico.

La presentacion de proposiciones se hara a través del portal de la Plataforma de Contratacién del
Sector Publico (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/empresas).

*Si experimenta problemas en la preparacion y envio de las ofertas debera contactar con:
licitacionE@hacienda.gob.es

Para realizar la presentacion, tiene a su disposicion una guia de contratacién: O

~La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario del
\/ - coritenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el

", ‘ P
2y, 5 . , . . .
WHD o} 8rgano o la mesa de contratacion podra pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una

parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la
vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del pro-
cedimiento vy, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en dos archivos electrénicos,
firmados por el licitador, en el que se harad constar la denominacién del archivo electrénico y la
leyenda “Renovacién del pavimento del Poligono Industrial de Albudeite.”

10
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La denominacion de los archivos es la siguiente:

ARCHIVO ELECTRONICO «A»
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACION

SUJETA A JUICIO DE VALOR: MEMORIA CONSTRUCTIVA

1.- DECLARACION RESPONSABLE Y DOCUMENTACION.

a) Declaracién responsable sobre el cumplimiento de los requisitos para participar en la contratacion
a.1) Declaracién Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones estable-
cidas legalmente para contratar con la Administracion (Anexo ).

En caso de que la adscripcion de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, debera
presentarse una declaracion responsable por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a
la ejecucion del contrato.

Sivarias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen
deberd acreditar su personalidad y capacidad, presentando todas y cada una la correspondiente
declaracién responsable.

a.2) DEUC: El licitador podra sustituir la anterior declaracién mediante la presentacion del formu-
lario normalizado del Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC).

b) MEMORIA CONSTRUCTIVA: Se presentard documentacién acreditativa conforme se especifica
en la clausula 9.5 del presente pliego.

ARCHIVO ELECTRONICO «B».
DOCUMENTACION CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMATICA

J'Ség pjsentara conforme al modelo Anexo Il.
: 2}9 r reduccion del plazo de ejecucion de la obra.
\U_‘u%(presentara conforme al modelo Anexo Il.

12. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA, VALORACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

Finalizado el plazo de presentacion de proposiciones La Mesa de Contratacion calificard la
declaracion responsable y la restante documentacién y si observase defectos subsanables,
otorgara un plazo maximo de dos dias habiles para que sean corregidos y, en su caso, un plazo

11
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maximo de tres dias habiles para que presente aclaraciones o documentos complementarios. La
comunicacion a los interesados se efectuara mediante notificacion por medios electrénicos.

Una vez calificada la documentacion y realizadas, si proceden, las actuaciones indicadas, la Mesa
de Contratacion procederd a hacer un pronunciamiento expreso sobre las ofertas admitidas a
licitacion, las rechazadas y sobre las causas de su rechazo.

La Mesa de Contrataciéon, en este mismo acto, procederd a la apertura del documento
correspondiente a los criterios no cuantificables, entregandose a quien encargue para su
valoracion la documentacién contenida en el mismo.

Posteriormente, la ponderacion asignada a los criterios no valorables en cifras o porcentajes, en
su caso, se dara a conocer en el acto publico, de apertura y lectura de las ofertas econdmicas. El
organo de contratacion publicara, con la debida antelacion, en su perfil de contratante alojado en
la Plataforma de Contratacién del Sector Publico la fecha de celebracion del acto de apertura y
lectura de las ofertas econdmicas.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevara al 6rgano
de contratacién las proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluird en todo caso la ponderacién de los criterios de valoracion al 6rgano de contratacion.

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presuma que es
anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el articulo 149, la mesa seguira el
procedimiento previsto en el citado articulo, si bien el plazo méaximo para que justifique su oferta
el licitador no podrd superar los cinco dias habiles desde el envio de la correspondiente
comunicacion.

Posteriormente, se procederd a requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacién
mediante comunicacion electrénica para que en el plazo de tres dias habiles a contar desde el
envio de la comunicacion, presente la garantia definitiva que sea procedente y, en su caso, la
suscripcion de la poliza de seguro de responsabilidad civil exigida para la ejecucion del contrato.
Asimismo, el licitador que haya presentado la mejor oferta, debera presentar la documentacion
acreditativa de que ostenta capacidad de obrar, que cuenta con la solvencia exigida y que se

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que

el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base
de licitacion, IVA excluido y a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presuma que es
anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el articulo 149, la mesa, realizadas las
actuaciones recogidas en los puntos 1.2 y 2.2 anteriores, seguira el procedimiento previsto en el

12
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citado articulo, si bien el plazo maximo para que justifique su oferta el licitador no podra superar
los cinco dias habiles desde el envio de la correspondiente comunicacion.

IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

13.  ADJUDICACION DEL CONTRATO.
La adjudicacion del contrato corresponde al érgano de contratacion.

El érgano de contratacién adjudicara el contrato dentro de los tres dias habiles siguientes a la
recepcion, en su caso, de la documentacion exigida a la empresa propuesta como adjudicataria
que no figure en el registro de licitadores. La adjudicacion se acordara en resolucion motivada y
se notificard por medios electrénicos a los licitadores, debiendo ser publicada en la plataforma de
contratacion en el plazo de 15 dias.

14.  GARANTIA DEFINITIVA.

El adjudicatario del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas,
debera constituir una garantia definitiva del cinco por ciento (5%) del importe de la adjudicacion
del contrato.

La constitucién de esta garantia debera ser acreditada por el aquel en el plazo de 7 dias habiles,
contados desde el siguiente a aquel en que se hubiera recibido el requerimiento de la Sociedad ,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 150.2 de la LCSP. En todo caso, la garantia definitiva
responderd de los conceptos a que se refiere el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo | del Titulo
IV del Libro | de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el articulo 108.1 LCSP,

15; PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizacidn del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes
a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores en la forma prevista en
el articulo 151 LCSP.
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De conformidad con lo establecido en el articulo 153.4 LCSP, cuando por causas imputables al
adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, se le exigira el
importe del 3% del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que
se hard efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio
de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 LCSP.

V. EJECUCION DEL CONTRATO
16.  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

La empresa adjudicataria del contrato debera cumplir la normativa laboral, incluida la legislacidon
vigente en materia de prevencidn de riesgos laborales que sera objeto de especiales cautelas y
establecer medidas para garantizar la seguridad y la proteccion de la salud en el lugar de trabajo
y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales. Asimismo, se establece como condicion
especial de ejecucion la obligacion del contratista de someterse a la normativa nacional vy
comunitaria de proteccion de datos.

Estas condiciones tienen el cardcter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos
sefialados en la letra f) del articulo 211 LCSP.

17. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones
que para su interpretacion diera al contratista la Sociedad Municipal.

J/sudo razén determinante de la adjudicacién del contrato, se cumplan los supuestos y los-requisitos

establecidos en el articulo 214.2 LCSP, y de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del articulo
214 LCSP, no podra autorizarse la cesion a un tercero cuando ésta suponga una alteracion
sustancial de las caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del
contrato.

19.  SUBCONTRATACION.

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial del contrato.
En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Sociedad con
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arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares, y a los términos del
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral
a que se refiere el articulo 201 LCSP.

Los subcontratistas no tendran accién directa frente a la Sociedad contratante por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y
de los subcontratos.

20. RIESGO Y VENTURA.

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 197 de la LCSP.

21.  DIRECCION DE LA OBRA.

A través de la direccién de obras se efectuara la inspeccién, comprobacién vy vigilancia de la
realizacidn de las obras segun el proyecto, para la correcta realizacion del objeto del contrato.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién de
obras, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados
al objeto del contrato para su previo reconocimiento.

El director de la obra es, a su vez, el responsable del contrato con arreglo a lo establecido en el
articulo 62.2 de la LCSP.

22. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, la direccion procederd, en presencia del contratista,
a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de obra y sin reserva por parte
del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara la autorizacion

para su inicio, comenzando a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente a la firma del acta.
En aquellos casos en que no resulten acreditadas las circunstancias del parrafo anterior o el

_ Uo,.'rector de obra considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas, quedara
SN

stigpendida la iniciacion hasta en tanto se resuelva.
Z >

ABONOS AL CONTRATISTA.

Sélo se abonaré al contratista los trabajos que realice conforme a la memoria, su oferta y, en su
caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir
de base para reclamaciones de ningun género el nimero de unidades de obra realizadas no
consignadas en el proyecto.
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En todo caso, las certificaciones que se expidan tendran una periodicidad mensual y las cantidades
gue se abonen al contratista tendran el caracter de abonos a cuenta, no supondran en forma
alguna aprobacion y recepcion de los trabajos que comprenden, a resultas de la certificacion final
de las obras ejecutadas, que se expedira, tras la medicion de la obra, en el plazo de un mes contado
desde la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

El pago de las certificaciones se realizara con arreglo a los plazos y condiciones previstos en el
articulo 198 de la LCSP.

24. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
24.1. Obligaciones generales.

El contratista vendra obligado a suscribir pdliza de seguro de responsabilidad civil, por importe de
300.000 euros para hacer frente a eventuales perjuicios producidos en el dmbito del servicio.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos
procedan en orden a la ejecucion del contrato. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los
gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera
otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los
diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econdmica, se indicara como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

24.2. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de

._seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de
& 9de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las
,Qg;?’s nas con discapacidad y de su inclusién social, de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo,
hga la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
2 “ggég?g/encién de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencidn, aprobado por
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se promulguen durante la
ejecucion del contrato.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucion del contrato
las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion, si bien en todo caso, el
adjudicatario estara obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al
Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,

de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el adjudicatario del contrato esta
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obligado a suministrar a la Administracién, previo requerimiento, toda la informacion necesaria
para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, asi como en aquellas
normas que se dicten en el ambito municipal.

No existird vinculacion laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecucion del contrato
y el Ayuntamiento, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder direccional y de
organizacion de la empresa adjudicataria en todo &mbito y orden legalmente establecido y siendo,
por tanto, ésta la Unica responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales
resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratacion, Seguridad Social, prevencion
de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho personal en ningun caso tendra vinculacion
juridico-laboral con el Ayuntamiento, y ello con independencia de las facultades de Control e
Inspeccién que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.

25. MODIFICACION DEL CONTRATO.

Los contratos administrativos solo podran ser modificados por razones de interés publico en los
casos y en la forma previstos en la Subseccion 4 2 de la Seccion 32 del Capitulo | del Titulo | del
Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 LCSP, con
las particularidades previstas en el articulo 207 LCSP.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion serdan obligatorias para los
contratistas en los términos establecidos en el articulo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse
conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido
en los articulos 207 y 63 de la citada ley.

No tendran consideracidon de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el apartado
4 del articulo 242.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en la Subseccién 4 2 de la Seccién 32 del
Capitulo | del Titulo | del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos 191, 203 y 242 de la LCPS, asi
como a lo dispuesto reglamentariamente.

én el articulo 198.5 LCSP. A efectos de la suspensidon del contrato se estara a lo dispuesto en el
articulo 208 LCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP.

De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la Administracién acordase la suspensién del contrato
o aquella tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 198.5 LCSP, la Administracion
abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

VI. EXTINCION DEL CONTRATO
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27. RESOLUCION DEL CONTRATO.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 211 y 245 LCSP, asi como las
siguientes:
e la pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracién.
e La obstruccion a las facultades de direccién e inspeccidon de la Administracion.
e Elretraso injustificado en la ejecucion de la obra en mas de 1/3 del plazo de ejecucion de
las obras
e Incumplimiento por parte del contratista de las prestaciones del contrato, que sea
calificado como grave por el érgano de contratacion bien por ser reiterado o bien
atendiendo a la importancia del incumplimiento.
De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de
resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econdmicas de la
extincién, debera atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.
La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacion de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 212.1 LCSP, de oficio o a instancia del contratista mediante procedimiento
tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP. No
obstante, el Presidente sera el drgano competente para acordar la incoacion y los actos de tramite
durante la tramitacion del expediente de resolucion de contrato.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le serd incautada la
garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en
lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacién de los dafios y perjuicios
que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el 6rgano de contratacion en decision
motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique
para la inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacién de las causas de resolucién se estara a lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP

El contratista, con una antelacién de 10 dias comunicara por escrito a la direccion de la obra la
fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su
recepcion. El procedimiento vy plazos para la tramitacion de esta comunicacion, la designacion de
representante para la recepciéon y la comunicacion, a la Intervencion, se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP

29, RECEPCION DE LA OBRA.
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El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo, y a satisfaccion de la Sociedad, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la direccion
de las obras, las dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta, que deberd ser firmada
por los concurrentes a la recepcién. En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha
para el inicio de la medicién general, quedando notificado el contratista par dicho acto.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y la
direccion facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podréd concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato,
por causas imputables al contratista.

30. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formuldndose por la direccién facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.

Dentro del plazo de 2 meses, contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacion debera
aprobar la certificacidn final de las obras ejecutadas, que, en su caso, serd abonada al contratista
a cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.

31. PLAZO DE GARANTIA. DEVOLUCION Y CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcién o conformidad y sera de

un afio. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia serdn a cargo del
contratista.

conservacién y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccion
facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las
obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda responsabilidad, salvo lo
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dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia,
a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan
efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se
debieran a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo
de garantia la direccidn facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacién de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario,
una vez reparado lo construido, se formulara por la direccion facultativa y en el plazo de un mes
la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en
el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el
plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su
caso, el saldo resultante de la misma.

32. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a
la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento
del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se produzcan
o se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcién.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacidn, los soportes, las vigas, los forjados, los
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
'}me‘r\amca y la estabilidad de la construccidn, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin

% re e% as o desde la subsanacion de éstas.

v.;Laf, Q2g¢ciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios materiales
(gi Ynantes de los vicios o defectos, prescribirdn en el plazo de dos afios a contar desde que se
WE/roduzcan o se manifiesten dichos dafos, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente

extinguida la responsabilidad del contratista.
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ANEXO |: DECLARACION RESPONSABLE

CONTRATO OBRA: Renovacién del Pavimento Poligono Industrial de Albudeite.
PROCEDIMIENTO: Abierto simplificado TRAMITACION: Ordinaria

D/D2 e ,CONDNING o y domicilio a efecto de

(Marque la casilla que corresponda):
D En nombre propio.
[ ] En representacién de la Entidad con razdn SOCial ..........cocovovviorioveeieeeeeeeeeen, con CIF

PIR osininiais sviasesasnining , y domicilio en (direccion completa) ..o,

en calidad de (Apoderado o apoderada, administrador o administradora unica, solidaria,

FIGRCORIUN TG, BLE: ) sssvsmsnvneimssassivs sosamissmismssusses s e s A5 ,

DECLARO RESPONSABLEMENTE en relacion al expediente de contratacion anteriormente
referenciado:
12) Que conozco el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y demas documentacion que

ha de regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad.

22) Que cumplo / Que la empresa a la cual represento cumple los requisitos de capacidad,
representacion y solvencia exigidos en este Pliego, y que me comprometo, en el supuesto de que

la propuesta de adjudicacion recaiga a mi favor / a favor de la empresa que represento, a

presentar, previamente a la adjudicacion del contrato, los documentos exigidos en la cldusula 14

de este Pliego.
\[»/(:’//)_.1

oY Que no me encuentro incurso / Que ni la persona fisica/juridica a la cual represento ni sus
istradores o representantes se encuentran incursos en ninguno de los supuestos a los cuales

iere el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector publico.

" 4°) Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos

por la normativa vigente para su apertura, instalacion y funcionamiento.

59) Que, de acuerdo con lo que establece el articulo 129 de la LCSP, he tenido en cuenta en la
elaboracion de la oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
fiscalidad, proteccion del medio ambiente, proteccion de la ocupacion, igualdad de género,

condiciones de trabajo, prevencidn de riesgos laborales e insercién sociolaboral de las personas
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con discapacidad, y la obligacidon de contratar un nimero o porcentaje especifico de personas con

discapacidad.

69) Que yo / Que la empresa a la cual represento (indiquese el que proceda):

a) D Soy espafiol / Es espafiola.

b) D Soy extranjero / Es extranjera, y que me someto / se somete a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
manera directa o indirecta pudieran surgir del contrato, con renuncia, si procede, al fuero

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderme / corresponderle.

Documento firmado electronicamente
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ANEXO II: CRITERIOS DE APRECIACION AUTOMATICA

CONTRATO OBRA: Renovacion del Pavimento Poligono Industrial de Albudeite.
PROCEDIMIENTO: Abierto simplificado TRAMITACION: Ordinaria

(Marque la casilla que corresponda):

D En nombre propio.

[:] En representacion de la Entidad con razon social .......c.cocoviiiiiiiiiiiiiiiiiiii con CIF
N e , ¥ domicilio: en (diteccion SOMPIBLAY .wmrwmsm s sosamasasssssss viss
en calidad de (Apoderado o apoderada, administrador o administradora unica, solidaria,
FIGICORTUAGCIE, BEC.) ..o vmessosanoss s ssisss 5605 5008850083 MRS S5 800ieb w5958 ,

DECLARO

Que, siendo conocedor/a del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y demas
documentacién que ha de regir la contratacién de la obra del expediente anteriormente
referenciado, formula la siguiente oferta relativa a los criterios evaluables de forma automatica:

12) POR MEJORAS OFERTADAS A LA EJECUCION

Me comprometo a la ejecucién sin coste para la Sociedad Urbanistica de Albudeite de una
superficie de ........... m2 de firme de calzada conforme al Capitulo 1.1 del Presupuesto
contemplado en el Proyecto a ejecutar.

;ﬁ,,ﬂa\s mejoras ofertadas tendran caracter contractual y se ejecutaran en los términos establecidos

K/" | ena| Pliego.
2" 29)’PDR REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
"‘('fg};m'“‘“.y erdo el plazo méaximo de ejecucién de 90 dias naturales, me comprometo a ejecutar la obra en

~=~=>n plazo total de (niimero) .......... dias naturales (contados desde el dia siguiente a la firma del acta
de comprobacion del replanteo).

Declaro que el plazo ofertado es técnica y materialmente viable conforme a la organizacion y
medios propuestos en la Memoria constructiva.

Documento firmado electronicamente
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